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Premesso che :

Il comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019 — ha
disposto: "Per I'anno 2019, sono assegnati ai comuni, contributi per investimenti per la messa in
sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400
milioni di euro. | contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con
decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura
di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000
euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro
ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro
ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno da comunicazione a ciascun comune
dell'importo del contributo ad esso spettante.";

e il successivo comma 108 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018 stabilisce che: " il
comune beneficiario del contributo puo finanziare uno o piu lavori pubblici, a condizione che gli
stessi non siano gia integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da
avviare nella prima annualita dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. | lavori e gli interventi di manutenzione
straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";

e il comma 109 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018 che stabilisce che il comune

beneficiario del contributo & tenuto ad iniziare I'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019, che ha elencato i comuni aventi
popolazione fino a 20.000 abitanti destinatari dei contributi per la realizzazione di investimenti per la
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di
394,49 milioni di euro, per lI'anno 2019, e nel contempo, ha definito le modalita (vedasi art. 3 del
decreto) per poter beneficiare dei contributi assegnati;

Considerato che il Comune di Pianengo risulta destinatario di un contributo pari ad € 50,000,00,
I’Amministrazione Comunale ha deciso, con apposito atto d’indirizzo, di destinare tale somma alla

messa in sicurezza di parte della ciclabile sud dell’abitato di Pianengo.
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Il tratto individuato € quello localizzato fra la Via San Bernardino ed il confine con il Comune di
Crema. Tale tratto & anche la parte di ciclabile “ piu anziana” del percorso ciclopedonale che
attraversa interamente il Comune di Pianengo.

A tal fine, il Responsabile del Servizio ha incaricato il sottoscritto di redigere apposito progetto
esecutivo.

Si premette che I'importo soprariportato e assegnato all’Amministrazione pianenghese € solo una
parte del costo totale dell’intervento. Per la restante parte, ’Amministrazione sopperira con propri
risorse di bilancio.

Con la presente relazione tecnica, si vogliono quindi esplicare le modalita di attuazione del progetto

di RIFACIMENTO di PARTE della PISTA CICLABILE SUD DI PIANENGO.

Stato Attuale.

L'immobile oggetto di progettazione € stato realizzato a meta degli anni ottanta, con piu lotti
funzionali.

A quell’epoca, la pavimentazione in blocchi di cls veniva posata solo sul semplice manto di sabbia,
senza la presenza di uno strato solido di supporto (operazione normale per il periodo).

La mancanza di tale sottofondo solido, 'uso e le precipitazioni atmosferiche, hanno modificato il
basamento sabbioso della pavimentazione cementizia, creando pericolosi avvallamenti e rischiosi
dislivelli (soprattutto in corrispondenza dei pozzetti degli impianti). La situazione attuale vede infatti
la presenza, sul percorso di diversi ostacoli e dislivelli che comportano pericolo per i fruitori.

In tutti questi anni, tale situazione, ha prodotto notevoli disagi alla cittadinanza che
I’Amministrazione comunale non ha potuto superare per mancanza di fondi ma che intende
affrontare con successo grazie al contemporaneo sblocco del patto di stabilita ed al contributo sopra
richiamato.

Inoltre, nel tempo, 'aiuola creata come protezione fra i fruitori del percorso ciclopedonale e i veicoli
che percorrono la ex strada statale € venuta meno, con la conseguenza che attualmente le due
arterie non hanno delimitazione fisica che le divida e che, soprattutto, funge da protezione dei

fruitori piu deboli (ciclo pedoni).

Stato di progetto

Alla base di tutta la progettazione vi € la consapevolezza che la via di comunicazione oggetto della

presente progettazione € fondamentale e strategica per i cittadini (e non) di Pianengo: il fine
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principale da raggiungere €& I'eliminazione della situazione che trasforma I'attuale ciclabile in un
percorso ad ostacoli che mette a dura prova le articolazioni delle persone o le sospensioni delle
biciclette di chi vi transita.

Altro punto fermo della progettazione € che l'intervento preveda una pavimentazione di facile
manutenzione e durevolezza ma che contemporaneamente con comporti un costo estremamente
eccessivo per le casse comunali. La scelta & caduta su una pavimentazione bituminosa da posizionare
all'interno dei cordoli esistenti che fungeranno da contenitore della nuova pavimentazione.

Inoltre bisognera ripristinare la suddivisione fisica fra la pista ciclopedonale e la via veicolare.

Data la notevole estensione dell’area di intervento (circa 750 ml) si & suddiviso I'area d’intervento in
cingue zone funzionali.

Tale soluzione potra permette infatti la realizzazione dei lavori e la conseguente chiusura per brevi
tratti della ciclabile, rendendo la rimanente sempre percorribile ed utilizzabile. Sara anche possibile
chiudere completamente |'area oggetto dell’intervento ed operare come un unico cantiere.

Il progetto che si propone ¢ il seguente:

e Rimozione della pavimentazione e della sottopavimentazione esistente, mantenedo i cordoli
che delimitano le sezioni diverse (sia di confine che intermedie) della pista ciclopedonale.

e Rimozione della vegetazione e sottovegetazione esistente fra la pista percorribile e la sede
stradale veicolare.

e Ridefinizione del sottofondo con sterri e riporti al fine di preparare il fondo per la successiva
posa della pavimentazione a base cementizia.

e FEsecuzione di un sottofondo che dia solidita, alla struttura, realizzato con pavimentazione di
cls rinforzato con rete elettrosaldata, che fungera da base di appoggio stabile per la futura
pavimentazione di finitura.

e Fornitura e posa di nuovi delimitatori della sede pedonale con la sede veicolare, realizzati con
elementi circolari collegati con catena.

e Rifacimento della pavimentazione con nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso
dello spessore di cm 6.

® Realizzazione, nella zona quattro di un sistema di allontanamento delle acque meteoriche al
fine di risolvere il problema dell’allagamento della sede stradale di tale tratto, in presenza di
forti precipitazioni meteoriche.

e Completa il progetto la segnaletica di rito.
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Le opere sopra descritte sono anche deducibili dagli altri elaborati che costituiscono il progetto
definitivo — esecutivo.

Il progetto & costituito dalle seguenti tavole:

TAV. O0: ESTRATTI

TAV. 1: QUADRO D’UNIONE
TAV. 2: STATO DI FATTO ZONA 1
TAV. 3: STATO DI FATTO ZONA 2
TAV. 4: STATO DI FATTO ZONA 3
TAV. 5: STATO DI FATTO ZONA 4
TAV. 6: STATO DI FATTO ZONA4 E5

TAV. 8: STATO DI PROGETTO ZONA 1

6

TAV.7: STATO DI FATTO ZONA 5

8

TAV. 9

TAV. 10: STATO DI PROGETTO ZONA 3

TAV. 11: STATO DI PROGETTO ZONA 4

TAV. 12: STATO DI PROGETTO ZONA 5

TAV. 13: DOCUMENTAZIOEN FOTOGRAFICA
TAV. 14: RELAZIONE TECNICA

TAV. 15: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TAV. 16: ELENCO PREZZI UNITARI

: STATO DI PROGETTO ZONA 2

TAV. 17: QUADRO ECONOMICO

TAV. 18: CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

TAV. 19: CRONOPROGRAMMA

TAV. 20: PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
TAV. 21: PIANO DI MANUTENZIONE

Il quadro economico derivante dal progetto &

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO

‘A IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI |
|A1_[IMPORTO DELLE OPERE | 99.688,00 |
| A2 | ONERI DELLA SICUREZZA | 4500,00 |
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TOTALE OPERE 104.188,00

‘ B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO ED ESCLUSI
B1 | DALL'APPALTO,opere e linee elettriche
B2 |RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI
B3 |ALLACCIAMENTI Al PUBBLICI SERVIZI: allaccio fognatura 1000,00
B4 |IMPREVISTI 5385,64
B5 |ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI E PERTINENTI INDENNIZZ|

ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 133, COMMI 3 E 4, DEL
B6 |CODICE

SPESE DI CUI AGLI ARTICOLI 90, COMMA 5, E 92, COMMA 7- BIS DEL
CODICE, SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ALLE
NECESSARIE ATTIVITA' PRELIMINARI, AL COORDINAMNETO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ALLA CONFERENZA DI 10005,00
SERVIZI, ALLA DIREZIONE LAVORI ED AL COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, ALL'ASSISTENZA

B7 | GIORNALIERA E CONTABILITA' (C.P. e Iva compresa)

SPESE PER ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA
PROGETTAZIONE, DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL

gg |PROCEDIMENTO, E DI VERIFICA E DI VALIDAZIONE

B9 | EVENTUALI SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI
SPESE PER PUBBLICITA' E, OVE PREVISTO, PER OPERE
B10 | ARTISTICHE 500,00

SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE
TECNICHE PREVISTE DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO,
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO ED
B11 | ALTRIEVENTUALI COLLAUDI SPECIALISTICI

IVA, EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER

B12| LEGGE 22921,36
TOTALE SOMME 39.812,00
TOTALE PROGETTO 144.000,00
ILTECNICO
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